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MUNICÍPIO DE SARANDI
Estado do Paraná




MATRIZ DE RISCO

[bookmark: _TOC_250003]SECRETARIA RESPONSÁVEL: 

MATRIZ DE RISCO: Conforme disposto no inciso XXVII, art. 6º da lei 14.133/2021, a Matriz de Risco consiste em uma cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações:
 a) Listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência;
b) No caso de obrigações de resultado, estabelecimento das frações do objeto com relação às quais haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico;
c) No caso de obrigações de meio, estabelecimento preciso das frações do objeto com relação às quais não haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, devendo haver obrigação de aderência entre a execução e a solução predefinida no anteprojeto ou no projeto básico, consideradas as características do regime de execução no caso de obras e serviços de engenharia.

1- PROCESSOS ANTERIORES

	
	LICITAÇÃO NÚMERO/ANO:

	OBJETO DA LICITAÇÃO
	INÍCIO E TÉRMINO DA VIGÊNCIA

	


	

	ADITIVO, COM A RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA REALIZADA NO REFERIDO PROCESSO

	











	INFORMAR, SE HOUVER:

	DATA DO ADITIVO
	QUANTOS DIAS DE VIGÊNCIA DO CONTRATO QUANDO DA CONCESSÃO DO ADITIVO
	VALOR DO ADITIVO
	PORCENTAGEM DO ADITIVO EM RELAÇÃO AO VALOR DO OBJETO ADITIVADO

	


	
	
	




	LICITAÇÃO NÚMERO/ANO:

	OBJETO DA LICITAÇÃO
	INÍCIO E TÉRMINO DA VIGÊNCIA

	


	

	ADITIVO, COM A RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA REALIZADA NO REFERIDO PROCESSO

	











	INFORMAR, SE HOUVER:

	DATA DO ADITIVO
	QUANTOS DIAS DE VIGÊNCIA DO CONTRATO QUANDO DA CONCESSÃO DO ADITIVO
	VALOR DO ADITIVO
	PORCENTAGEM DO ADITIVO EM RELAÇÃO AO VALOR DO OBJETO ADITIVADO

	


	
	
	







2- RISCOS SUPERVENIENTES À ASSINATURA DO CONTRATO


	LISTAGEM DE POSSÍVEIS EVENTOS SUPERVENIENTES À ASSINATURA DO CONTRATO QUE POSSAM CAUSAR IMPACTO EM SEU EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E PREVISÃO DE EVENTUAL NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DE TERMO ADITIVO POR OCASIÃO DE SUA OCORRÊNCIA

	POSSÍVEIS EVENTOS SUPERVENIENTES
	ÔNUS DOS POSSÍVEIS EVENTOS SUPERVENIENTES

	

	

	JUSTIFICATIVA:

	
	

	JUSTIFICATIVA:


	

3 - RISCOS DAS OBRIGAÇÕES DE RESULTADO


	ESTABELECIMENTO DAS FRAÇÕES DO OBJETO COM RELAÇÃO ÀS QUAIS HAVERÁ LIBERDADE PARA OS CONTRATADOS INOVAREM EM SOLUÇÕES METODOLÓGICAS OU TECNOLÓGICAS, EM TERMOS DE MODIFICAÇÃO DAS SOLUÇÕES PREVIAMENTE DELINEADAS NO ANTEPROJETO OU NO PROJETO BÁSICO

	POSSÍVEIS INOVAÇÕES EM SOLUÇÕES METODOLÓGICAS OU TECNOLÓGICAS, EM TERMOS DE MODIFICAÇÃO DAS SOLUÇÕES CONTRATADAS
	FRAÇÃO

	

	


	JUSTIFICATIVA:

	
	

	JUSTIFICATIVA:


	
Obs. os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução inovadora, deverá possuir prévia definição na Matriz de Risco da responsabilidade pelo risco, respeitando, em todos os casos, as condições expressas em lei.

4 - RISCOS DAS OBRIGAÇÕES DE RESULTADO


	ESTABELECIMENTO PRECISO DAS FRAÇÕES DO OBJETO COM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO HAVERÁ LIBERDADE PARA OS CONTRATADOS INOVAREM EM SOLUÇÕES METODOLÓGICAS OU TECNOLÓGICAS, DEVENDO HAVER OBRIGAÇÃO DE ADERÊNCIA ENTRE A EXECUÇÃO E A SOLUÇÃO PREDEFINIDA NO ANTEPROJETO OU NO PROJETO BÁSICO, CONSIDERADAS AS CARACTERÍSTICAS DO REGIME DE EXECUÇÃO NO CASO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

	POSSÍVEIS INOVAÇÕES EM SOLUÇÕES METODOLÓGICAS OU TECNOLÓGICAS
	FRAÇÃO

	

	


	JUSTIFICATIVA:

	
	

	JUSTIFICATIVA:



Obs. os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução inovadora, deverá possuir prévia definição na Matriz de Risco da responsabilidade pelo risco, respeitando, em todos os casos, as condições expressas em lei.


CONCLUSÃO: Da análise da Matriz de Risco, concluiu-se que esta fora elaborada em conformidade com o disposto no inciso XXVII, art. 6º da lei 14.133/2021, estando os riscos conhecidos desta Municipalidade, devidamente abordados, delimitados e divididos entre a contratante e a contratada, viabilizando assim, a continuidade do referido processo licitatório.
De mesmo modo, DECLARO estar ciente de todas as implicações administrativas, civis e criminais pelas informações prestadas na presente Matriz de risco e em relação a elas assumimos de forma solidária a responsabilidade.


Sarandi/PR, XX de XX de 2023



	Elaborado por:


Responsável pela Elaboração
Cargo/Função
	
	Conferido e aprovado por: 


Responsável pela conferência e aprovação
Secretário Municipal da pasta




ESTE É APENAS UM MODELO QUE DEVERÁ SER INCOPORADO E MODITICADO A CADA CONTRATAÇÃO!
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